
塘前路（花山路~虹桥南路）-绿化工程

控制价编制说明

一、工程概况：

本工程招标范围主要包括图纸范围内的绿化工程。

2、 编制的主要依据：

1、 根据业主提供的施工设计图内容及相关文档说明。

2、 中华人民共和国住房和城乡建设部于2013年7月1日颁发的《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。

3、苏建价【2014】448号《省住房城乡建设厅关于《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》等。

4、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007版）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）。

5、《江苏省建设工程费用定额》（2014版）及配套文件。

6、江苏省住房和城乡建设厅〔2020〕第224号文《省住房城乡建设厅关于明确城镇老旧小区改造工程计价有关问题的公告》。

7、苏建价〔2016〕154号文营改增文件、苏建函价〔2018〕298号文、省住房城乡建设厅〔2018〕第24号文、苏建函价〔2019〕178号文。

8、按锡建建市〔2019〕8号文《关于明确建设工程环境保护税计价问题的通知》不再计列环境保护税。

9、按省厅公告[2019] 19号文《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法的公告》，总价措施费中计入建筑工人实名制费用。

10、人工工资单价按2024年9月1日江苏省住房城乡建设厅发布的《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》计算。

11、主要材料价格按《江阴工程造价信息》2025年第10期信息价计算，主要苗木价格按《江阴工程造价信息》2025年下半年苗木信息价计算，特殊材料为市场价。

12、机械费按二〇〇七年江苏省建设厅发布的《江苏省施工机械台班费用定额》同时调整人工费、油料差价及税金。

13、苏建函价〔2022〕333号文《省住房城乡建设厅关于印发建设工程新冠疫情防控费用计取指导标准的通知》，锡建建市〔2022〕15号文《关于执行省住房城乡建设厅印发的建设工程新冠疫情防控费用计取指导标准的通知》。

14、无锡市住建局等有关文件。

三、本工程招标范围：

1、投标单位应完成图纸范围内的景观绿化等工程，实施范围详见清单编制说明及施工图纸；

2、工程范围：详见清单。

四、招标控制价以及暂列金额、暂估价：
1、本工程暂列金额：20000元计入其他项目费中。
2、本工程专业工程暂估价：0元。
五、工程质量、材料、施工等特殊要求：

1、本工程须满足清单、图纸及甲方要求；

2、工程质量、材料、施工工艺等特殊要求：详见招标文件；

3、工期要求见招标文件。

六、其他说明：

1、本清单所列工程数量是根据图纸或现行情况仅作为投标的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。结算与支付应以工程量清单计价规范或监理工程师认可的尺寸断面或其他计量方法进行计量，经监理工程师确认，最终按工程量清单单价进行结算与支付。工程量清单所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条件的效力，也不免除承包商按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任；

2、竣工结算时的工程量计算应严格按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)的工程量计算规则执行，工程量清单项目特征中有明确描述的以项目特征的描述为准；

3、凡《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500-2013)说明了的工作内容均应包括在工程量清单报价中；工程量清单项目特征描述中没有体现完全的，但施工中又必须发生的工作内容，所需的费用综合考虑在报价中。

七、工程量计算及清单计价说明：

1、投标人应踏勘现场，应考虑施工过程中产生的垃圾清理、短驳、装车、外运等工作量，垃圾堆放点及外运距离均由投标单位自行考虑，中标价不因上述因素予以调整。

2、绿化养护期一年，养护等级三级；

3、造型土方工程量为暂估量,具体工程量按照现场实际量结算；

八、投标人不得将下列不可竞争费用改变标准计取：

1、本表中所标明的有关规费为不可竞争费用，各投标单位必须按下表费率计取各项费用，如发生错误，评标委员会将以废标处理。
	序号
	费用类别
	计算基础
	园林（%）

	1
	安全文明施工措施费费率(%)
	基本费率(%)
	分部分项工程费+单价措施项目费-工程设备费
	1

	2
	
	扬尘污染防治增加费(%)
	
	0.21

	3
	规费费率（%）
	社会保险费率(%)
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-工程设备费
	3.3

	4
	
	公积金费率(%)
	
	0.55

	5
	
	环境保护税（%）
	
	0

	6
	税金费率(%)
	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-按规定不计税的工程设备金额
	9


注：按锡建建市〔2019〕8号文《关于明确建设工程环境保护税计价问题的通知》不再计列环境保护税。

	塘前路（花山路-虹桥南路）绿化工程
控制价汇总表

	建设单位：江阴市中心城区城市更新有限公司、江阴市城市重点建设项目管理中心

	序号
	单位工程名称
	标底价
	工程A控制价
(元)
	工程暂估价
(元）
	工程B控制价
(元)
	工程A期望值
(元)
	工程B期望值
(元)

	1
	塘前路（花山路-虹桥南路）绿化工程
	312984.22 
	312984.22 
	20000.00 
	292984.22 
	298335.01 
	278335.01 

	　
	合计
	312984.22 
	312984.22 
	20000.00 
	292984.22 
	298335.01 
	278335.01 

	注: (1)工程A期望值=（工程A控制价-工程暂估价）*95%+工程暂估价
    (2)工程暂估价合计：20000元　
   【其中：暂列金额20000元；材料暂估价0元；专业工程暂估价0元】　　　　　
    (3)工程B期望值=工程A期望值-工程暂估价
　　(4)本工程要求，所有投标单位的每个单位工程的投标A报价和B报价均不得高于本次公布的每个单位工程的工程A期望值和工程B期望值。
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